



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.ΑΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΤΥΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #73.790,98€

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΕΤΟΣ: 2017 από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ.	Μοναδα	ποσότητα	τιμή	Δαπάνη σε Ευρώ	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.1	B-1	ΟΔΟ-2151	m3	25,00	11,30	282,50	
2	Επιχώματα (από κοκώδη υλικά ) κάτω από τα πεζοδρόμια	1.2	B-4.1	ΟΔΟΝ 3121B	m3	4,00	9,80	39,20	
3	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου	1.3	4.04	ΥΔΡ6807	m2	1,33	12,40	16,49	
4	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	1.4	4.05	ΥΔΡ6808	m	15,61	3,30	51,51	
	<b>Άθροισμα</b>							<b>389,69</b>	
	Προστίθεται Γ.Ε. &Ο.Ε. 18,00%							<b>70,14</b>	
	<b>Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							<b>459,84</b>	<b>459,84</b>
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
5	Κοιτοστρώσεις , περιβλημάτα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ. από σκυρόδεμα.C12/15	2.1	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m3	5,00	89,80	449,00	
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	2.2	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	177,00	1,15	203,55	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.3	B-51	ΟΔΟΝ 2921	m	48,00	9,60	460,80	
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων , νησίδων κλπ	2.4	B-52	ΟΔΟΝ 2922	m2	54,00	13,80	745,20	
	<b>Άθροισμα</b>							<b>1.858,55</b>	
	Προστίθεται Γ.Ε. &Ο.Ε. 18,00%							<b>334,54</b>	

Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							2.193,09	2.193,09	
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		Δ-4	1.9	ΟΔΟ-4120	m3	3.100,00	0,45	1.395,00
10	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος		Δ-6	1.10	ΟΔΟ-4421B	ton	40,00	83,00	3.320,00
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου		Δ-8.1	1.11	ΟΔΟ-4521B	m2	3.100,00	11,90	36.890,00
	<b>ΑΘΡΙΣΜΑ</b>								41.605,00
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%								7.488,90
									<b>49.093,90</b>
									<b>51.746,83</b>
									7.762,02
									<b>59.508,85</b>
									14.282,12
									<b>73.790,98</b>

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%  
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%  
 ΣΥΝΟΛΟ  
 Φ.Π.Α. 24%  
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΑ 16-06-2017  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.3

ΧΑΛΚΙΔΑ 19-06-2017  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ν.Ε.Μ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΙΤΣΑΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.3

ΧΑΛΚΙΔΑ 19-06-2017  
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 Ο ΔΙΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.5

