

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						100.696,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	18.125,28
			Άθροισμα						118.821,28
			Απρόβλεπτα					15,00%	17.823,19
			Άθροισμα						136.644,47
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						4.142,19
			Άθροισμα						140.786,66
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						745,60
			Άθροισμα						141.532,26
			ΦΠΑ					24,00%	33.967,74
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						175.500,00

ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Οι μελετητές



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

