

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	XALKIDAS
NO_DOC_EXT:	2020-152153
SOFTWARE_VERSION:	9.14.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	promithies@dchalkideon.gr

LANGUAGE:	EL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

**Διορθωτικό****Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες****Αγαθά****Νομική βάση:**

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

**Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας****I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις**

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ

Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΑ

Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια

Ταχ. κωδικός: 34100

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ (αρ. συστήματος 100477 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [maria.boulerou@dchalkideon.gr](mailto:maria.boulerou@dchalkideon.gr)

**Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**

Γενική διεύθυνση: [www.dimoschalkideon.gr](http://www.dimoschalkideon.gr)

**Τμήμα II: Αντικείμενο****II.1) Εύρος της σύμβασης****II.1.1) Τίτλος:**

Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020

Αριθμός αναφοράς: 443/2020

**II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV**

44113620 Ασφαλτος

**II.1.3) Είδος σύμβασης**

Αγαθά

**II.1.4) Σύντομη περιγραφή:**

Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020, προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ', σε διάφορα σημεία του δήμου, με χαρακτηριστικά και σε ποσότητες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

**Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες****VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:**

12/11/2020

**VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης**

Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:

Σύνδεση TED eSender : ENOTICES

Σύνδεση πελάτη TED eSender: XALKIDAS

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2020-135352

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 202-488121

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 13/10/2020

**Τμήμα VII: Αλλαγές****VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη****VII.1.1) Λόγοι αλλαγής**

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή

**VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη**

Αριθμός τμήματος: II.1.5

Αριθμός τμήματος: II.1.5)

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 500.000,00

Αντί:

II.1.5) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 500.000,00

Διάβαζε:

II.1.5) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 336.591,05

Αριθμός τμήματος: II.2.4

Αριθμός τμήματος: II.2.4

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντί:

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων:

1) ασφαλτικά: Προμήθεια ασφαλτομείγματος 5.355,00tn, προμήθεια ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης 10.600,00 kg, προμήθεια ασφαλικής προεπάλειψης 22.733,00 kg, φρέζα οδοστρωμάτων 8,00 ΗΔ, διανομέυς ασφάλτου 8 ΗΔ, διαστρωτήρ 20ΗΔ.

Διάβαζε:

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων:

1) ασφαλτικά: Προμήθεια ασφαλτομείγματος 5.355,00tn, προμήθεια ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης 10.600,00 kg, προμήθεια ασφαλικής προεπάλειψης 22.733,00 kg.

Αριθμός τμήματος: II.2.6

Αριθμός τμήματος: II.2.6

Αντί:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.71 EUR

Διάβαζε:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 336.591,05 EUR

Αριθμός τμήματος: IV.2.2

Αριθμός τμήματος: IV.2.2

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αντί:

Ημερομηνία: 16/11/2020

Τοπική ώρα: 16:00

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 04/12/2020

Τοπική ώρα: 16:00

Αριθμός τμήματος: IV.2.7

Αριθμός τμήματος: IV.2.7

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αντί:

Ημερομηνία: 23/11/2020

Τοπική ώρα: 10:30

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 10/12/2020

Τοπική ώρα: 10:30

VII.2) **Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:**

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.3 της οικείας διακήρυξης. Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά την τροποποίηση της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των υποπρομήθεια υλικών στο ορθό ποσό των 417.372,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και η οποία ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της λήξης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών 16.00μμ. Η τροποποίηση αυτή προκύπτει, καθώς εκ παραδρομής, στην υπ’ αρ. 443/2020 ΑΟΕ αναγραφόταν το ποσό των 500.000,00 ευρώ ως ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης.