

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1.1. ΕΚΣΚΑΣΦΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	2.098,00	3,55	7.447,90	
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	1.100,00	13,02	14.322,00	
3	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	3	m3	500,00	13,02	6.510,00	
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	6	m	12,31	1,00	12,31	
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	8.720,00	1,35	11.772,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	5	m2	8.600,00	7,78	66.908,00	
Σύνολο : 1.1. ΕΚΣΚΑΣΦΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								106.972,21	106.972,21
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ									106.972,21
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	19.255,00
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	18.934,08
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	34.838,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									180.000,00

Χαλκίδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Ο συντάξας

Αννές Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6

Χαλκίδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Ε.Ν.Ε.Μ

Παρασκευή Κούκουρα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Χαλκίδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.Χ

Δάφνη Παπανέστη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

