

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Άθροισμα
									Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ
								18,00%	41.820,81
									7.527,75
									Άθροισμα
									Απρόβλεπτα
								15,00%	49.348,56
									7.402,28
									Άθροισμα
									Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ
									56.750,84
									2.711,86
									Άθροισμα
									ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών
									59.462,70
									488,14
									Άθροισμα
									ΦΠΑ
								24,00%	59.950,84
									14.388,20
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
									74.339,04
									Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
									Εγχ. 36/13-12-2001
									74.339,00

Χαλκίδα 01-12-2020

Ο συντάξας



Φίλιππος Κοζιάνας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Χαλκίδα 01-12-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Ε.Ν.Ε.Μ




Παρασκευή Κούκουρα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Χαλκίδα 01-12-2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.Χ.



Δάφνη Παπανέστη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

