




ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						79.217,60
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	14.259,17
			Άθροισμα						93.476,77
			Απρόβλεπτα					15,00%	14.021,52
			Άθροισμα						107.498,29
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						2.038,08
			Άθροισμα						109.536,37
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						366,85
			Άθροισμα						109.903,22
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						3.000,00
			Άθροισμα						112.903,22
			ΦΠΑ					24,00%	27.096,77
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>139.999,99</b>
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ						140.000,00
			Εγκ. 36/13-12-2001						


ΧΑΛΚΙΔΑ 21-09-2022  
Οι μελετητές

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ 21-09-2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ 21-09-2022  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

  
ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

