

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Το έργο εκτελείται σε εφαρμογή του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος 2022 όπως τροποποιήθηκε με την 71/2022 Α.Δ.Σ. περί 5ης αναμόρφωσης με ΚΑ 30-7324.0017 και πίστωση οικονομικού έτους 2022 140.000,00€.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να διαμορφωθεί ο πεζόδρομος μεταξύ των Ο.Τ. 63Α, 65Α και 69Α της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων .

Η συγκεκριμένη οδός παρουσιάζει έντονη κλίση και λαμβάνοντας υπόψη την υψομετρική μελέτη προβλέπεται η χρήση σκαλοπατιών .

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεστούν είναι Γενικές εκσκαφές, καθαιρέσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, κιγκλιδωμάτων και συρματοπλέγματος, επιχώσεις με μεταβατικά επιχώματα, βάση οδοστρωσίας και με προϊόντα εκσκαφών, κατασκευή τοιχείων δεξιά και αριστερά της οδού κυμαινόμενου ύψους (ΑΤ 4) και κατασκευή αντιολισθηρού δαπέδου (ΑΤ 5) σε όλο το μήκος και το πλάτος της οδού.

ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Παρασκευή Κούκουρα
Πολ. μηχανικός ΠΕ /Α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Τ.Ε.Ν.Ε.Μ



Παρασκευή Κούκουρα
Πολ. μηχανικός ΠΕ /Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



Δάφνη Παπανέστη
Πολ. μηχανικός ΠΕ/Α, MSc