


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΔΟΠΟΪΑ								
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	210,00	5,68	1.192,80	
2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Β02	ΥΔΡ 6087	2	m3	210,00	2,70	567,00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	3	m3	10,00	28,18	281,80	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων και κυβολίθων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Π122.20.01	ΟΙΚ 2236	4	m2	700,00	7,90	5.530,00	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	5	m3	115,00	0,90	103,50	
6	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Β1Π20.41	ΟΙΚ 2178	6	m3 x Km	840,00	0,21	176,40	
	Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							7.851,50	7.851,50
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	7	m3	110,00	13,81	1.519,10	
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	8	m	60,00	9,60	576,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	9	kg	2.200,00	1,15	2.530,00	
4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	ΝΟΔΟ 2551	10	m3	2,00	143,00	286,00	
5	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	11	kg	200,00	2,90	580,00	
6	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	12	m3	85,00	133,00	11.305,00	
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223.Α.5	13	m3	87,00	30,00	2.610,00	
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	14	m	20,00	1,00	20,00	
9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Β1Β85Π	ΟΔΟΝ 2548	15	TEM	2,00	36,80	73,60	
	Σύνολο : 1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							19.499,70	19.499,70
	Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΪΑ								27.351,20
	Σε μεταφορά								27.351,20

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								27.351,20
	2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	2.1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επιστρώση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΝΑΟΙΚ Ν179.81.Δ	ΟΙΚ 7744	16	m2	440,00	45,00	19.800,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7452	17	m2	75,00	45,00	3.375,00	
3	Πλάκες ΑΜΕΑ (όδευσης - κινδύνου) από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ Β175.68.01	ΟΙΚ 7564	18	m2	15,00	105,00	1.575,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γρανίτη πάχους 3εκ	ΝΑΟΙΚ Α175.68Α	ΟΙΚ 7564	19	M2	100,00	60,00	6.000,00	
5	Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	20	m2	520,00	1,50	780,00	
6	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	21	kg	20,00	6,00	120,00	
7	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α177.30	ΟΙΚ 7735	22	m2	5,00	2,30	11,50	
8	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α177.10	ΟΙΚ 7725	23	m2	5,00	4,60	23,00	
	Σύνολο : 2.1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							31.684,50	31.684,50
	Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								31.684,50
	Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	59.035,70 10.626,43
	Άθροισμα Απρόβλεπτα							15,00%	69.662,13 10.449,32
	Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								80.111,45 3.000,00
	Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								83.111,45 540,00
	Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								83.651,45 6.550,16
	Άθροισμα ΦΠΑ							24,00%	90.201,61 21.648,39
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								111.850,00

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΪΟΣ 2025

Οι μελετητές

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ
 ΓΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΪΟΣ 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
 ΓΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΪΟΣ 2025

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

 ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
 ΓΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ